



**«Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме (ремонт фундамента и
подвальных помещений) расположенном по адресу:
Иркутская область, г. Шелехов,
ул. Известковая, д. 18»**

Проектная документация

Раздел 12

**«Смета на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, снос объекта капитального строи-
тельства»**

538-17-Ш-09.23-СМ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №



ООО «ФАП»
СРО Союз архитекторов и проектировщиков «СПЕЦПРОЕКТ»
№ СРО-П-214-18102019 от 06.07.2021 г.

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (ремонт фундамента и подвальных помещений) расположенном по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, д. 18»

Проектная документация

Раздел 12

«Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства»

538-17-Ш-09.23-СМ

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Генеральный директор
Г.М. Сидоров
М.Н. Сидоров
В.В. Бабиченко



Локальные сметные расчеты

СОГЛАСОВАНО:

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Приложение № 4

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
аппарата управления
(подпись) *Чуев*
(расшифровка подписи) *Чуев*

2023 года

2023 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/пр;

Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр;

Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр;

Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

Реализация приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реализация нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, д. 18

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Ремонт фундамента многоквартирного дома

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсным методом

Основание 538-17-Ш-09.23-АР2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

III квартал 2023 года

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

38. Иркутская область

1

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

7 589,70 тыс.руб.

6 197,82 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

1 265,41 тыс.руб.

3 074,60 чел. час.

чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Демонтажные работы									
1	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,9861	1	0,9861			
		коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557							
		1 ОТ(3Т)				23,7562081			8 661,04
		1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)	чел.-ч	22,82	1,0557	23,7562081			8 661,04
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							8 661,04
		ФОТ							7 881,55
		Пр812-040-2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разбора отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91					8 661,04
		Пр774-040-2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разбора отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52					4 503,74
		Всего по позиции							21 046,33
2	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	1735,76	1	1735,76			
		коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557							
		1 ОТ(3Т)				128,2709282			51 055,68
		1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	0,07	1,0557	128,2709282			51 055,68
		2 ЗМ							5 799,68
		91.21.22-638 Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.час	0,1		173,576			5 799,68
		Итого прямые затраты							56 855,36
		ФОТ							51 055,68
		Пр812-013-0-1, Приказа № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 812/лр от 21.12.2020 п.25	%	94					43 193,11
		Пр774-013-0, Приказа № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	51					22 132,64
		Всего по позиции							122 181,11
3	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	12,6	1	12,6			
	применительно	Приказа от 08.08.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.: ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
		648/лр п.144 табл.2							
		коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557							
		1 ОТ(3Т)				22,3470576			10 314,95
		1-4-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	2,4		22,3470576			10 314,95
		2 ЗМ							1 914,31
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17	0,7	1,4994			1 813,90
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	0,4	0,7	3,528			100,41
		4 М							0,00
		Итого прямые затраты							12 229,26
		ФОТ							10 314,95
		Пр812-009-0-1, Приказа № НР Строительные металлические конструкции 812/лр от 21.12.2020 п.25	%	93					9 592,90

Всего по позиции									
4	ГЭСН46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	48	1	48			28 217,43
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
						359,78256			148 618,98
1-3-3	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	7,1		1,0557	359,78256		413,08	148 618,98
2 ЗМ									8 258,88
91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.час	1,15			55,2		130,50	7 604,84
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	2,3			110,4		5,61	653,84
Итого прямые затраты									
ФОТ									156 877,66
Пр812-040-2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружений), а также зданий (сооружений) в целом	%	91			91			148 618,98
Пр774-040-2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружений), а также зданий (сооружений) в целом	%	52			52			135 243,27
Всего по позиции									
5	ГЭСНр58-17-3	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм	100 м2	4,02	1	4,02			369 402,80
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
						42,9484097			15 528,86
1-1-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9)	чел.-ч	10,12		1,0557	42,9484097		361,57	15 528,86
2 ЗМ									32,26
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,34			1,3668		22,36	32,26
4 М									0,00
Итого прямые затраты									
ФОТ									15 561,12
Пр812-092-0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90			90			15 528,86
Пр774-092-0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46			46			13 975,97
Всего по позиции									
6	ГЭСНр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,2	1	0,2			36 680,37
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
						32,7267			12 697,96
1-2-7	Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.-ч	155		1,0557	32,7267		388,00	12 697,96
2 ЗМ									8 967,26
91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,55			0,31		2 339,04	1,0557
91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.час	1,29			0,258		52,05	1,0557
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	37,5			7,5		1 022,86	1,0557
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	75			15		5,61	1,0557
Итого прямые затраты									
ФОТ									21 665,22
Пр812-102-0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102			102			12 697,96
Пр774-102-0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54			54			12 951,92
Всего по позиции									
Всего по позиции									
Всего по позиции									

7	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) 1 ОТ(ЗТ) 1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) Итого прямые затраты ФОТ	100 м3	0,31	1	0,31	50,399118	364,58	18 374,51
		Пр/812-001, 2-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-001, 2, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774/пр от 11.12.2020 п.16	чел.-ч	154	1,0557	50,399118		18 374,51	18 374,51
			%	89	0,9	80,1		14 717,98	18 374,51
			%	40	0,85	34		6 247,33	14 717,98
		Всего по позиции							39 339,82
8	ГЭСН01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) 1 ОТ(ЗТ) 1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) 2 ЗМ 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) 91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 4 М 02.2.05.04-1777 Цебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 Итого прямые затраты ФОТ	1000 м3	0,296	1	0,296	3,074874	3,074874	1 121,04
			чел.-ч	9,84	1,0557	3,074874	364,58	1 121,04	17 104,31
			маш.час	7,13		2,11048	1 788,38	1 0557	3 984,57
			маш.час	21,4		6,3344	1 961,91	1,0557	13 119,74
			м3	0,04		0,01184	1 535,22	1,0557	19,19
			%	92	0,9	82,8		19,19	18 244,54
		Пр/812-001, 1-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-001, 1, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	46	0,85	39,1		1 121,04	928,22
		Всего по позиции							438,33
9	ГЭСНр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) 1 ОТ(ЗТ) 1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) 2 ЗМ 91.06.03-060 Лебедки электрические тяловые усилием до 5,79 кН (0,59 т) 4 М Итого прямые затраты ФОТ	100 м	1,98	1	1,98	19,0216026	364,58	6 934,90
			чел.-ч	9,1	1,0557	19,0216026		6 934,90	5,61
			маш.час	0,12		0,2376	22,36	1,0557	5,61
			%	90		90		6 940,51	6 934,90
		Пр/812-082-0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Пр/774-092-0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46		6 241,41	6 241,41
		Всего по позиции							3 190,05
10	ГЭСН20-02-002-01 применительно Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 648/пр п.144 табл.2	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)	шт	24	1	24			16 371,97

Стены	Раздел 2. ул. Известковая, д.18	Итого по разделу 1 Демонтажные работы										23 498,82
		717 823,78										
		1 ОТ(3Т)										7 934,39
		1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)										7 934,39
		2 ЗМ										251,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										203,24
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)										47,82
		4 М										0,00
		Итого прямые затраты										8 185,45
		ФОТ										7 934,39
	Пр/612-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 812/пр от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%										121
		Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										72
		%										72
		Итого по позиции										23 498,82
		717 823,78										
		1										7 8602
		100 м2										7 8602
		7,8602										7 8602
		1										7 8602
		100 м2										7 8602

Стены	Раздел 2. ул. Известковая, д.18	Итого по разделу 1 Демонтажные работы										23 498,82
		717 823,78										
		1 ОТ(3Т)										7 934,39
		1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)										7 934,39
		2 ЗМ										251,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										203,24
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)										47,82
		4 М										0,00
		Итого прямые затраты										8 185,45
		ФОТ										7 934,39
	Пр/612-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 812/пр от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%										121
		Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										72
		%										72
		Итого по позиции										23 498,82
		717 823,78										
		1										7 8602
		100 м2										7 8602
		7,8602										7 8602
		1										7 8602
		100 м2										7 8602

Стены	Раздел 2. ул. Известковая, д.18	Итого по разделу 1 Демонтажные работы										23 498,82
		717 823,78										
		1 ОТ(3Т)										7 934,39
		1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)										7 934,39
		2 ЗМ										251,06
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										203,24
		91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)										47,82
		4 М										0,00
		Итого прямые затраты										8 185,45
		ФОТ										7 934,39
	Пр/612-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 812/пр от 21.12.2020 п.25 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%										121
		Пр/774-016-0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, 774/пр от 11.12.2020 п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										72
		%										72
		Итого по позиции										23 498,82
		717 823,78										
		1										7 8602
		100 м2										7 8602
		7,8602										7 8602
		1										7 8602
		100 м2										7 8602

13	ФССЦ-14.3.02.01-0381 3 кв.2023	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная (Отделочные работы)	т	0,275107	1	0,275107	251 560,10	1,0557	73 060,72	260 993,07										
											Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557 (О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)									
											Всего по позиции									
											260 993,07									
14	14.5.11.01-0001 3 кв.2023	Шпатлевка клеевая (Отделочные работы)	т	0,3615692	1	0,3615692	30 462,19	1,0557	11 627,68	73 060,72										
											Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557 (О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)									
											Всего по позиции									
											73 060,72									
15	ГЭСН15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностороннее оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,015	1	0,015														
											Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
											507/пр п.6.7.1 О3П=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
											Кoeffициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557 (О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)									
											1 ОТ(3Т)									
											1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)									
											2 3М									
											91.06.05-011 Подручники, грузоподъемность 5 т									
											маш.час 0,02 1,25 0,000375 2 624,52 1,0557 1,04									
											91.06.06-048 Подъемники одиночные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м									
маш.час 0,22 1,25 0,004125 675,26 1,0557 2,94																				
91.07.08-024 Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л																				
маш.час 0,75 1,25 0,0140625 456,55 1,0557 6,78																				
4 М																				
01.7.03.01-0001 Вода																				
м3 0,54 0,0081 15,57 1,0557 0,13																				
Итого прямые затраты																				
ФОТ																				
284,45																				
Пр/8/12-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы																				
812/пр от 21.12.2020 п.25																				
273,56																				
Пр/7/4-015-0, Приказ № СП Отделочные работы																				
113,94																				
Т/4/пр от 11.12.2020 п.16																				
Всего по позиции																				
644,59																				

23	ГЭСН46-08-004-07	Всего по позиции	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-01, 46-08-004-04	Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)	1 ОТ(ЗТ)	1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	2 ЗМ	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	4 М	Итого прямые затраты	ФОТ	Пр812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	Пр774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	Всего по позиции	2 826,12
						чел.-ч	3,38	1,0557	0,38	-0,214096	103	59			
						маш.час	418,10		-0,0228	418,10					
									1 145,92	1,0557					
									0,00		-117,09				
											-89,51				
											-92,20				
												</			

Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)									
2 ЗМ									
91.08.04-021 Котлы битумные передвижные 400 л									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
4 М									
01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей									
01.7.20.08-0051 Ветoshi									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-008.0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков									
812/пр от 21.12.2020 п.25									
Пр/774-008.0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков									
774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									
28	ФССП-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,1206	1	0,1206	207 160,39	1,0557	132 457,93
3 кв.2023		(Полы)							26 375,13
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
Всего по позиции									
29	ФССП-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	1,206	1	1,206	83 762,19	1,0557	106 643,86
3 кв.2023		(Полы)							26 375,13
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
Всего по позиции									
30	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	4,02	1	4,02			106 643,86
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
507/пр п.6,7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557 (ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
1-2-6 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)									
2 ЗМ									
91.05.01-016 Крыши башенные, грузоподъемность 5 т									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
4 М									
01.7.03.01-0001 Вода									
01.7.15.07-0132 Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-020.0-1, Приказ № НР Теплоизоляционные работы									
812/пр от 21.12.2020 п.25									
Пр/774-020.0, Приказ № СП Теплоизоляционные работы									
774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									
94 365,59									

31	ФССЦ.12.05.09-0009 применительно 3 кв.2023	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON (Теплоизоляционные работы) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) Всего по позиции	м3	40,2	1	40,2	8 824,38	1,0557	374 499,10
32	ГЭСН11-01-008-01 Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6,7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) 1 ОТ(ЗТ) 1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) 2 ЗМ 91.06.05-011 Поручники, грузоподъемность 5 т 91.06.06-048 Подъемники одномагнговые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-011-0-1, Приказ № НР Пoles 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011-0, Приказ № СП Poles 774/пр от 11.12.2020 п.16	м3 чел.-ч маш.час маш.час %	2 2,8 0,27 0,18	1 1,214055 1,25 1,25	2 6,798708 0,675 0,45	374 499,10	1,0557	374 499,10	
33	ФССЦ.02.3.01.02-1011 3 кв.2023	Песок природный I класс, средний, круглые сита (Пoles) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) Всего по позиции	м3	2,2	1	2,2	854,03	1,0557	1 983,52
34	ГЭСН08-02-001-01 Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6,7.1 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557) 1 ОТ(ЗТ) 1-2-7 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7) 2 ЗМ 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т 4 М 01.7.03.01-0001 Воде 11.1.03.01-0080 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-008-0-1, Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-008-0, Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 п.16	м3 до 4 м чел.-ч маш.час м3 м3 м3 %	48 4,54 0,4 0,44 0,0005	1 1,214055 1,25 0,9 0,85	48 264,5668656 24 21,12 0,024	1 983,52	1,0557	1 983,52	
35	ФССЦ.04.3.01.12-0006 3 кв.2023	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	11,52	1	11,52	7 448,53	1,0557	302 383,75
		Всего по позиции							90 586,52

		(Конструкции из кирпича и блоков)							
		Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)							
		<u>Всего по позиции</u>							90 586,52
36	ФССЦ-06.1.01.05-0017 3 кв.2023	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 150 (Конструкции из кирпича и блоков)	1000 шт.	18,24	1	18,24	30 151,41	1,0557	580 594,59
		Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)							
		<u>Всего по позиции</u>							580 594,59
37	ГЭСН-08-01-007-01	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментом рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	2,36	1	2,36			
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)								
	507/пр п.6.7.1 О3П=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)							
		1 ОТ(3Т)				9,1398917			3 485,13
		1-2-5 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	3,19		1,214055	9,1398917		3 485,13
		2 3М				(1,15*1,0557)			3,57
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,001		1,25	0,00295	1 145,92	1,0557	3,57
	Итого прямые затраты								3 488,70
	ФОТ								3 485,13
	Пр/812-008.0-1. Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110	0,9	99			3 450,28
	812/пр от 21.12.2020 п.25								
	Пр/774-008.0. Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		0,85	58,65			2 044,03
	774/пр от 11.12.2020 п.16								
		<u>Всего по позиции</u>							8 983,01
38	ФССЦ-12.1.02.10-0098 3 кв.2023	Мембрана профилированная гидроизоляционная, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %, Г4 (Конструкции из кирпича и блоков)	м2	236	1	236	169,50	1,0557	42 230,11
		Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)							
		<u>Всего по позиции</u>							42 230,11
39	ФССЦ-01.7.15.07-0001 3 кв.2023	Дюбели (Конструкции из кирпича и блоков)	т	0,0730175	1	0,0730175	233 517,85	1,0557	18 000,52
		Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)							
		<u>Всего по позиции</u>							18 000,52
40	ФССЦ-01.7.06.01-0004 применительно 3 кв.2023	Ленты герметизирующие гидроизоляционные (Конструкции из кирпича и блоков)	м	210	1	210	30,41	1,0557	6 741,51
		Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)							
		<u>Всего по позиции</u>							6 741,51
41	ГЭСН15-01-091-02	Крепление связями гибкими базальтопластиковыми многослойных отражающих конструкций с несущим слоем из: кирпича, керамических камней, керамзитобетонных блоков	100 шт	20,1	1	20,1			
	Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)								
	507/пр п.6.7.1 О3П=1,15; 3М=1,25 к раск.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25	Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)							
		1 ОТ(3Т)				7,8088018			3 108,14
	1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)	чел.-ч	0,32		1,214055	7,8088018	398,03		3 108,14
					(1,15*1,0557)				

Итого прямые затраты										3 108,14
ФОТ										3 108,14
Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы										2 797,33
812/пр от 21.12.2020 п.25										1 294,54
Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы										41,65
774/пр от 11.12.2020 п.16										
42	ТЛ_08.4.03.04_77_775111486	БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА БПД-300-6-2П	шт	2010	1	2010	7,91	1,0557	16 784,68	
1_30.09.2023_01										
(Отделочные работы)										
Коеффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)										
Всего по позиции										16 784,68
Двери										
43	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	12,6	1	12,6				
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)										
507/пр п.6,7,1										16 946,00
О3П=1,15; 3М=1,25 к расх.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25										16 946,00
Коеффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)										
1 ОТ(3Т)										36,7130232
1-4-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)										461,58
2 3М										
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										3 418,41
91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)										3 233,10
4 М										179,31
01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм										5 973,25
08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные, изготовленные без применения										243,18
сварки, пугтя, сверления (пробивки) отверстий, поставленные										4 914,83
отдельно										
14.5.01.10-0025 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью										815,24
0,85 л										
Итого прямые затраты										26 337,66
ФОТ										16 946,00
Пр/812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции										14 183,80
812/пр от 21.12.2020 п.25										
Пр/774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										8 930,54
774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										49 452,00
44	ФССЛ-07.1.01-03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН	м2	12,6	1	12,6	10 246,42	1,0557	136 296,03	
3 кв.2023										
(Строительные металлические конструкции)										
Коеффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)										
Всего по позиции										136 296,03
45	ФССЛ-01.7.04.07-0022	Комплект скобяных изделий для отделочных полотен	компл.	6	1	6	1 129,49	1,0557	7 154,42	
3 кв.2023										
однополных входных дверей при заполнении отделочными										
элементами в помещении										
(Строительные металлические конструкции)										
Коеффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)										
Всего по позиции										7 154,42
Отлив ОМ-1										
46	ГЭСНр58-34-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из	100 м	1,83	1	1,83				
листовой стали										

Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)									
2 ЗМ									
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
4 М									
01.7.15.06-0111 Грузы строительные									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
Всего по позиции									
47	ФССП-08.3.05.05-0002	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм	м2	60,5	1	60,5	392,51	1,0557	47 998,47
3 кв.2023		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))							25 069,55
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
Всего по позиции									
Отлив ОМ-2									
48	ГЭСНр58-34-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м	1,83	1	1,83			
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)									
2 ЗМ									
91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
4 М									
01.7.15.06-0111 Грузы строительные									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									
Всего по позиции									
49	ФССП-08.3.05.05-0002	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм	м2	50,38	1	50,38	392,51	1,0557	47 998,47
3 кв.2023		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))							20 876,10
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
Всего по позиции									
50	ГЭСН46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием шпательной лопаткой: до 20 см2	100 м	1,83	1	1,83			20 876,10
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. ПЗ=1,0557; ОЗП=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; ТЗ=1,0557; ТЗМ=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)									
Итого прямые затраты									

54	ФССП-19.2.03.02-0095 3 кв.2023	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АМН, размером 300х300 мм (Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557 (О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557) Всего по позиции	шт.	24	1	24	1 005,02	1,0557	25 463,99	
Надземник										
55	ГЭСНр58-34-4	Устройство поисков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557 (О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557) 1 ОТ(3Т) 1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд, работы 3,0) 2 ЭМ 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м	0,068	1	0,068				
									746,34	
									1,8750921	
									1,8750921	
									388,03	
									5,38	
									2,91	
									2,47	
									16,80	
									16,80	
									768,52	
									746,34	
									671,71	
									343,32	
56	ФССП-08.3.05.05-0002 3 кв.2023	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557 (О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557) Всего по позиции	м2	7,48	1	7,48	392,51	1,0557	1 783,55	
									3 099,51	
Отмостка										
57	ГЭСН27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и трогуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/Пр п.6.7.1 ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557 (О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557) 1 ОТ(3Т) 1-3-7 Затраты труда рабочих (средний разряд, работы 3,7) 2 ЭМ 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 91.06.05-011 Потружники, грузоподъемность 5 т 91.08.09-001 Виброплиты с двигателями внутреннего сгорания 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 М 01.2.01.01-0019 Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 02.3.01.02-1012 Песок природный II класс, средний, крутые сита Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	2,42	1	2,42				
									18 325,45	
									18 325,45	
									433,15	
									623,72	
									143,61	
									251,44	
									155,48	
									73,19	
									5 269,94	
									4 166,69	
									1 103,25	
									24 219,11	
									18 325,45	
									18 636,98	
Пр/812-021.1-1, Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 812/Пр от 21.12.2020 п.25 площадок и прочее										

Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16										%	134	0,85	113,9	1 805,22								
Всего по позиции																						
62	02.3.01.02-1012 3 кв.2023	Песок природный II класс, средний, круглые сита (Автомобильные дороги)	м3	26,62	1	26,62	863,67	1,0557	18 004,51													
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557																						
Всего по позиции																						
63	ГЭСН26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	12,1	1	12,1	24 271,49															
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6,7.1 О3П=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25																						
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557																						
1 ОТ(3Т)																						
1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)																						
2 ЗМ																						
91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)																						
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т																						
Итого прямые затраты																						
ФОТ																						
Пр/612-020-0-1, Приказ № НР Теплоизоляционные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25																						
Пр/774-020.0, Приказ № СП Теплоизоляционные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16																						
Всего по позиции																						
64	ФССЦ-12.2.05.09-0009 3 кв.2023	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300 (Теплоизоляционные работы)	м3	12,342	1	12,342	8 824,38	1,0557	114 976,81													
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557																						
Всего по позиции																						
65	ГЭСН27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,242	1	0,242	114 976,81															
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) 507/пр п.6,7.1 О3П=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25																						
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557; О3П=1,0557; ЗМ=1,0557; ЗПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557																						
1 ОТ(3Т)																						
1-2-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)																						
2 ЗМ																						
91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)																						
91.08.03-029 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т																						
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т																						
4 М																						
08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг																						
Итого прямые затраты																						
ФОТ																						
Пр/612-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 п.25																						
Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16																						
Всего по позиции																						
12 866,15																						

66	ФССЦ-01.7.12.05-0055 3 кв.2023	Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2 (Автомобильные дороги)	м2	242	1	242	63,57	1,0557	16 240,83
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557 (О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)									
Всего по позиции									
67	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	100 м3	3,27	1	3,27			16 240,83
Оснований: на песчано-гравийной смеси, дресвы									
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
507/пр п.6,7.1 О3П=1,15; 3М=1,25 к расч.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557 (О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
1-2-3 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)									
2 3М									
91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)									
91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т									
91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т									
91.13.01-038 Машины поливомочные 6000 л									
4 М									
01.7.03.01-0001 Вода									
Итого прямые затраты									
ФОТ									
Пр/612-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги									
812/пр от 21.12.2020 п.25									
Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги									
774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции									
68	ФССЦ-02.2.04.03-0003 3 кв.2023	Смесь песчано-гравийная природная (Автомобильные дороги)	м3	376,05	1	376,05	1 205,84	1,0557	478 713,64
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557 (О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)									
Всего по позиции									
69	ГЭСН27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	2,07	1	2,07			478 713,64
Приказ от 04.09.2019 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов)									
507/пр п.6,7.1 О3П=1,15; 3М=1,25 к расч.; 3ПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
Коэффициент пересчета цен на 3 кв. 2024 г. по отношению к 3 кв. 2023 г. П3=1,0557 (О3П=1,0557; 3М=1,0557; 3ПМ=1,0557; МАТ=1,0557; Т3=1,0557; Т3М=1,0557)									
1 ОТ(3Т)									
1-2-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)									
2 3М									
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т									
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т									
4 М									
01.7.15.06-0111 Возли строительные									
04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)									
04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100									
11.1.03.03-0012 Брусля несобрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV									
Итого прямые затраты									
128 416,12									

Итого ФОТ (справочно)	1 265 405,90
Итого накладные расходы (справочно)	1 199 347,13
Итого сметная прибыль (справочно)	667 941,10
Захоронение АО "Спецавтохозяйство", 480,0 руб без НДС 480,04*6,06006	2 909,07
Итого	6 200 733,81
Непредвиденные затраты 2%	124 014,68
Итого с непредвиденными	6 324 748,49
НДС 20%	1 264 949,70
ВСЕГО по смете	7 589 698,19

Составил:

Проверил:

Киселева К.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Киселева К.С.)
(Седых М.Н.)

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55989, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 сентября 2019 г. № 100/пг.
2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
ПРОВЕРИЛ	Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации
<i>Седых М.Н.</i> (подпись)	<i>Киселева К.С.</i> (расшифровка подписи)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	
ПРОВЕРИЛ	Отдел подготовки проектно-сметной документации
<i>Седых М.Н.</i> (подпись)	<i>Киселева К.С.</i> (расшифровка подписи)

ПРАЙС-ЛИСТЫ

Раздел 3. "Объемно-планировочные
и архитектурные решения"

Реквизиты поставщика/производителя: Стоимость с учетом доставки и НДС

Дата: 28.11.2023

Наименование: ООО «БРИК ПАРК»

Адрес: г. Дюнской, ул. Кирпичная, д. 7А

ИНН: 7751114861

КПП: 775101001

Сайт: https://www.brickpark.ru/bazaltoplastikovaya_armatura-armatura-bpa-300-6-2p/

БАЗАЛТОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА

БПА-300-6-2П



Цена:

за шт

9,3 руб.

Выберите количество:

1	шт
---	----

Вы выбрали: 1 шт
На сумму: 9,30 руб.

В КОРЗИНУ

Специальные условия по карте клиента

Дополнительный сервис:



Реквизиты поставщика/производителя: Стоимость с учетом доставки и НДС

Дата: 28.11.2023

Наименование: ООО «Леробетон»

Адрес: г. Москва, пр-д Наргынй, д. 12

ИНН: 7726301836

КПП: 772601001

Сайт: <https://lerobeton.ru/product/bazaltoplastikovaya-gibkaya-svyaz-bpa-6-2p/>

Базальтопластиковая гибкая связь БПА-6-2П

10,15 р. - 26,95 р.

Базальтопластиковая гибкая связь для кирпичной кладки БПА-6-2П. Материал: базальтопластик.

Упаковка: 1000 шт.


Под заказ от 3000 шт. возможна поставка гибких связей БПА-6-2П промежуточных размеров (120-750 мм с шагом 10 мм)

SKU: K65001.300

Длина:

300 мм (18,35 р.)

Очищать



- КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
- формы и оборудование для вибролития
- Печальный бетон (штаны, материалы, инструмент)
- Плитка под кирпич (готовая)
- Гидрофобизаторы
- Цемент бешби, готовые смеси
- Наполнители для бетона (крошка, песок, мука)
- Фиброволокно (фибра)
- Композитные строительные материалы
- Композитная арматура
- Композитная базальтовая сетка
- Гибкие связи композитные
- Фиксаторы арматуры
- Стеновые материалы и системы

Реквизиты поставщика/производителя: Стоимость с учетом доставки и НДС

Дата: 28.11.2023

Наименование: ООО «Славдом»

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 150

ИНН: 7806528328

КПП: 780601001

Сайт:

<https://slavdom.ru/catalog/p/63064-gibkaya-svyaz-anker-galen-bpa-300-6-2p-dlya-krpichnoy-kladki-6-300-mm/>

Гибкая связь-анкер Гален БПА-300-6-2П для кирпичных стен, 6*300 мм

Защита от копирования

Жесткий диск



Код: 601252

Сравнить

В избранное

Гибкая связь-анкер Гален БПА-300-6-2П для кирпичных стен, 6*300 мм

2047 р/шт

Цена указана со склада в Москве

Наши цены?

1

+

Купите в 1 клик

Итого: 2047 р

В корзину

В наличии

Самовоз. Доставка 3.5 - 24 ч с момента подтверждения заказа

Расчитать доставку

Гибкая связь-анкер Гален БПА-300-6-2П из базальтопластика, предназначена для соединения внутренних, теплоизоляционного и облицовочного слоев кирпичной кладки и для крепления облицовочного слоя из мелкоштучного материала и утеплителя к основанию из монолитного бетона или кирпича

Отправить нам сообщение

Конъюнктурный анализ

Приложение № 1

2023 год

2023 год

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (ремонт фундамента и подвальных помещений) расположенных по адресам: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая д. 16, 17, 18, 19 (наименование объекта строительства)

№ код строительного ресурса п.п.		Наименование строительного ресурса, затрат	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Ед. изм.	Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графикой 5	Стоимость перевозок без НДС в руб. за ед. изм.	Заготовительно-складские расходы		%	руб.	Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.	Год	Квартал	Наименование производителя/поставщика	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации (Производитель (1) / Поставщик (2))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Раздел 1. Архитектурно-строительные решения																					
1.1. ТП.08.4.03.04_77_7751114861_30_09.2023_01		Связи между элементами железобетонной конструкции	БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА ВЛ-300-6-2П	шт.	шт.	9,30	7,75		2%	0,16		7,91	2023	3		ООО «БЕРИК ПАК»	775101001	7751114861	https://www.berik-pak.ru/catalog/produkt/astikovaya-armatura-vl-300-6-2p/	г. Денский	2
1.2. ТП.08.4.03.04_77_775301636_30_09.2023_01		Связи между элементами железобетонной конструкции	Базальтопластиковая гибкая связь ВЛ-6-2П	шт.	шт.	18,35	15,29		2%	0,31		15,60	2023	3		ООО «Лепобетон»	772601001	772630163	https://leboeton.ru/produkt/bazaltovaya-gibkaya-vyuz-alen-vl-6-2p/	г. Москва	2
1.3. ТП.08.4.03.04_78_7806538328_30_09.2023_01		Связи между элементами железобетонной конструкции	БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА ВЛ-300-6-2П	шт.	шт.	20,47	17,06		2%	0,34		17,40	2023	3		ООО «Спалдон»	780601001	780652832	https://baldon.ru/catalog/653064-gibkaya-vyuz-alen-vl-300-6-2p-dlya-kirpichnykh-kley-6-300-mm/	г. Санкт-Петербург	2

(Киселенна К.С.)

(Седых М.Н.)

содна капиталного ремонта
многосемейных домов Иркутской области

ПРОЕКТ

составитель
(инженер)

Иркутск

Отдел подготовки
проектно-сметной документации

Шумилов Д. П.
(подпись)