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Локальная смета 

 

 





на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффициенты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10

1 ГЭСН16-02-002-06 100 м 0,65 1 0,65

Приказ от 04.09.2019 № 507/пр 
табл.2 п.3

1 11,258 4 928,98

1-4-0 чел.-ч 43,3 0,4 11,258 437,82 4 928,98

2 323,88

91.05.01-017 маш.час 0,14 0,4 0,0364 1 449,75 52,77

91.05.05-015 маш.час 0,06 0,4 0,0156 2 238,98 34,93

91.14.02-001 маш.час 0,79 0,4 0,2054 1 137,45 233,63

91.17.04-042 маш.час 1,69 0,4 0,4394 5,81 2,55

4 0,00

5 252,86

4 928,98

Пр/812-016.0-3, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 122 122 6 013,36

Пр/774-016.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 72 3 548,87

14 815,09

2 т 0,3172 1 0,3172

3 ГЭСН16-02-002-03 100 м 0,72 1 0,72

Приказ от 04.09.2019 № 507/пр 
табл.2 п.3

1 9,7056 4 249,31

1-4-0 чел.-ч 33,7 0,4 9,7056 437,82 4 249,31

2 205,11

91.05.01-017 маш.час 0,08 0,4 0,02304 1 449,75 33,40

91.05.05-015 маш.час 0,06 0,4 0,01728 2 238,98 38,69

91.14.02-001 маш.час 0,4 0,4 0,1152 1 137,45 131,03

91.17.04-042 маш.час 1,19 0,4 0,34272 5,81 1,99

4 0,00

4 454,42

4 249,31

Пр/812-016.0-3, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 122 122 5 184,16

М

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Стояки и отводы
Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

ОТ(ЗТ)

Затраты труда рабочих (ср 4)

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
Всего по позиции

Строительный мусор

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

М

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТ(ЗТ)

Затраты труда рабочих (ср 4)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

3

Раздел 1. Демонтажные работы

Магистральные трубопроводы
Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
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1 2 4 5 6 7 8 9 103
Пр/774-016.0, Приказ № 

774/пр от 11.12.2020 п.16
% 72 72 3 059,50

12 698,08

4 т 0,17208 1 0,17208

5 ГЭСН16-02-002-02 100 м 1,36 1 1,36

Приказ от 04.09.2019 № 507/пр 
табл.2 п.3

1 18,3328 8 026,47

1-4-0 чел.-ч 33,7 0,4 18,3328 437,82 8 026,47

2 387,44

91.05.01-017 маш.час 0,08 0,4 0,04352 1 449,75 63,09

91.05.05-015 маш.час 0,06 0,4 0,03264 2 238,98 73,08

91.14.02-001 маш.час 0,4 0,4 0,2176 1 137,45 247,51

91.17.04-042 маш.час 1,19 0,4 0,64736 5,81 3,76

4 0,00

8 413,91

8 026,47

Пр/812-016.0-3, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 122 122 9 792,29

Пр/774-016.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 72 5 779,06

23 985,26

6 т 0,22576 1 0,22576

7 ГЭСНр63-10-1 100 м2 0,4 1 0,4

1 2,924 1 151,21

1-3-1 чел.-ч 7,31 2,924 393,71 1 151,21

2 52,73

91.06.06-048 маш.час 0,2 0,08 659,09 52,73

1 203,94

1 151,21

Пр/812-097.0-3 % 91 91 1 047,60

Пр/774-097.0 % 45 45 518,04

2 769,58

19 325,13

18 355,97

969,16

54 268,01     Строительные работы

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок

ОТ(ЗТ)

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
Всего по позиции

Строительный мусор

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

М

Итого прямые затраты

ФОТ

ОТ(ЗТ)

Затраты труда рабочих (ср 4)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Всего по позиции

Строительный мусор

Всего по позиции

Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

18 355,97

969,16

22 037,41

12 905,47

18 355,97

22 037,41

12 905,47

54 268,01

8 01-01-01-041 1 т груза 0,71504 1 0,71504 639,97 457,60

457,60

9 03-21-01-009 1 т груза 0,72 1 0,72 155,90 112,25

112,25

569,85

569,85

569,85

569,85

569,85

10 ГЭСН16-02-002-06 100 м 0,55 1 0,55

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 27,38725 11 990,69

1-4-0 чел.-ч 43,3 1,15 27,38725 437,82 11 990,69

2 856,43

91.05.01-017 маш.час 0,14 1,25 0,09625 1 449,75 139,54

91.05.05-015 маш.час 0,06 1,25 0,04125 2 238,98 92,36

91.14.02-001 маш.час 0,79 1,25 0,543125 1 137,45 617,78

91.17.04-042 маш.час 1,69 1,25 1,161875 5,81 6,75

4 402,81

01.3.02.03-0012 т 0,00038 0,000209 1 009 911,08 211,07

01.3.02.08-0001 м3 0,646 0,3553 121,87 43,30

01.7.03.01-0001 м3 2,75 1,5125 14,40 21,78

01.7.07.29-0101 кг 0,02 0,011 257,66 2,83

01.7.11.04-0072 т 0,0004 0,00022 118 022,25 25,96Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм

М

Ацетилен растворенный технический, марка Б

Кислород газообразный технический

Вода

Очес льняной

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Магистральные трубопроводы
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ(ЗТ)

Затраты труда рабочих (ср 4)

               Эксплуатация машин

     Строительные работы

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

  Итого по разделу 2 Погрузка и вывоз мусора

Раздел 3. Строительно-монтажные работы

Цена=10,47*14,89

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Погрузка и вывоз мусора :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 
Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
Цена=42,98*14,89

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               накладные расходы
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1 2 4 5 6 7 8 9 103
03.1.02.03-0015 кг 0,0099 0,005445 32,02 0,17

14.4.02.04-0142 кг 0,54 0,297 147,92 43,93

14.5.05.01-0012 т 0,00062 0,000341 157 678,97 53,77

13 249,93

11 990,69

Пр/812-016.0-3, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 122 0,9 109,8 13 165,78

Пр/774-016.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 7 338,30

33 754,01

11 ФССЦ-18.2.07.01-0008
1 кв.2023

м 55 1 55 426,73 23 470,15

23 470,15

12 ГЭСН16-02-002-04 100 м 0,1 1 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 3,8755 1 696,77

1-4-0 чел.-ч 33,7 1,15 3,8755 437,82 1 696,77

2 89,02

91.05.01-017 маш.час 0,08 1,25 0,01 1 449,75 14,50

91.05.05-015 маш.час 0,06 1,25 0,0075 2 238,98 16,79

91.14.02-001 маш.час 0,4 1,25 0,05 1 137,45 56,87

91.17.04-042 маш.час 1,19 1,25 0,14875 5,81 0,86

4 45,88

01.3.02.03-0012 т 0,00019 0,000019 1 009 911,08 19,19

01.3.02.08-0001 м3 0,342 0,0342 121,87 4,17

01.7.03.01-0001 м3 1,13 0,113 14,40 1,63

01.7.07.29-0101 кг 0,05 0,005 257,66 1,29

01.7.11.04-0072 т 0,0004 0,00004 118 022,25 4,72

03.1.02.03-0015 кг 0,004 0,0004 32,02 0,01

14.4.02.04-0142 кг 0,44 0,044 147,92 6,51

14.5.05.01-0012 т 0,00053 0,000053 157 678,97 8,36

1 831,67

1 696,77

Пр/812-016.0-3, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 122 0,9 109,8 1 863,05

Пр/774-016.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 038,42

4 733,14

13 ФССЦ-18.2.07.01-0007
1 кв.2023

м 10 1 10 342,80 3 428,00

3 428,00Всего по позиции

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
Всего по позиции

Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка А

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для 
внешних работ по деревянным поверхностям
Итого прямые затраты

М

Ацетилен растворенный технический, марка Б

Кислород газообразный технический

Вода

Очес льняной

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ(ЗТ)

Затраты труда рабочих (ср 4)

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
Всего по позиции

Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка А

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для 
внешних работ по деревянным поверхностям
Итого прямые затраты
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1 2 4 5 6 7 8 9 103
14 ГЭСН16-07-005-01 100 м 0,65 1 0,65

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 3,744975 1 979,78

1-5-3 чел.-ч 5,01 1,15 3,744975 528,65 1 979,78

2 20,67

91.10.09-011 маш.час 1,5 1,25 1,21875 16,96 20,67

4 19,57

01.7.03.01-0001 м3 1 0,65 14,40 9,36

01.7.07.29-0101 кг 0,02 0,013 257,66 3,35

14.4.02.04-0142 кг 0,05 0,0325 147,92 4,81

14.5.05.01-0012 т 0,00002 0,000013 157 678,97 2,05

2 020,02

1 979,78

Пр/812-016.0-3, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 122 0,9 109,8 2 173,80

Пр/774-016.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 211,63

5 405,45

15 ФССЦ-24.1.02.01-0009 шт 69 1 69 13,89 958,41

958,41

16 ФССЦ-24.1.02.01-0005 шт 13 1 13 9,94 129,22

129,22

17 23.3.06.05-0006
1 кв.2023

м 3,6 1 3,6 286,43 1 031,15

1 031,15

18 23.3.06.05-0007
1 кв.2023

м 0,3 1 0,3 398,54 119,56

119,56

19 ГЭСН16-07-006-01
прим.

шт 13 1 13

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 26,91 11 122,17

1-3-5 чел.-ч 1,8 1,15 26,91 413,31 11 122,17

4 2 455,11

01.2.03.03-0043 т 0,00049 0,00637 97 453,05 620,78

01.7.07.29-0111 кг 1,8 23,4 62,46 1 461,56

03.2.02.08-0001 т 0,00064 0,00832 44 803,49 372,77

13 577,28

М

Мастика битумно-кукерсольная холодная

Пакля пропитанная

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены 
подвала диаметром: до 100 мм
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ(ЗТ)

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Всего по позиции

Проходка трубопровода через стену (чертеж 2140-76/Г/2023-ИОС2.П3) - 13 шт
Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с 
резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 
3,5 мм
Всего по позиции

Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с 
резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 
4 мм

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
Всего по позиции

Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 
59-63 мм
Всего по позиции

Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 
32-37 мм

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для 
внешних работ по деревянным поверхностям
Итого прямые затраты

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)

ЭМ

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление 
нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
М

Вода

Очес льняной

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ(ЗТ)

Затраты труда рабочих (ср 5,3)
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1 2 4 5 6 7 8 9 103
11 122,17

Пр/812-016.0-3, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 122 0,9 109,8 12 212,14

Пр/774-016.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 6 806,77

32 596,19

20 01.2.03.03-0043
1 кв.2023

т -0,00637 1 -0,00637 97 453,05 -620,78

-620,78

21 01.7.07.29-0111
1 кв.2023

кг -23,4 1 -23,4 62,46 -1 461,56

-1 461,56

22 03.2.02.08-0001
1 кв.2023

т -0,00832 1 -0,00832 44 803,49 -372,77

-372,77

23 14.5.01.11-0204
1 кв.2023

кг 2,9 1 2,9 329,44 955,38

955,38

24 ГЭСН10-05-001-01 100 м2 0,4 1 0,4

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 45,08 18 632,01

1-3-5 чел.-ч 98 1,15 45,08 413,31 18 632,01

2 702,86

91.05.05-015 маш.час 0,52 1,25 0,26 2 238,98 582,13

91.14.02-001 маш.час 0,21 1,25 0,105 1 137,45 119,43

91.21.12-004 маш.час 0,56 1,25 0,28 4,66 1,30

4 19 214,90

01.7.03.01-0001 м3 0,067 0,0268 14,40 0,39

01.7.06.01-0042 м 126 50,4 9,42 474,77

01.7.06.04-0002 м 152 60,8 2,70 164,16

01.7.06.04-0007 100 м 1,77 0,708 2 452,63 1 736,46

01.7.15.07-0152 100 шт 1,69 0,676 118,82 80,32

01.7.15.14-0044 100 шт 35,33 14,132 54,27 766,94

07.2.06.03-0112 м 151 60,4 89,54 5 408,22

07.2.06.03-0195 м 204 81,6 108,64 8 865,02

14.4.01.02-0012 кг 20 8 79,18 633,44

14.5.11.03-0001 кг 10 4 89,96 359,84Смесь сухая шпатлевочная на основе высокопрочного гипса с полимерными 
добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 
МПа

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных 
листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм

Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых 
перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм
Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых 
перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм
Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая

М

Вода

Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм

Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ

Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ножницы электрические

Герметик клей высыхающий пастообразный на органических 
растворителях для герметизации радиоприборов, крепления 
радиоэлементов, жгутов, проводов, диапазон рабочих температур от-70 
до +85 °C
Всего по позиции

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным 
металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: 
глухих
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ(ЗТ)

Всего по позиции

Пакля пропитанная

Всего по позиции

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Всего по позиции

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
Всего по позиции

Мастика битумно-кукерсольная холодная
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1 2 4 5 6 7 8 9 103
14.5.11.03-0004 кг 77 30,8 23,55 725,34

38 549,77

18 632,01

Пр/812-010.0-3, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 18 278,00

Пр/774-010.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 8 710,46

65 538,23

25 ФССЦ-01.6.01.02-0006
1 кв.2023

м2 288 1 288 131,03 37 736,64

37 736,64

26 ГЭСН16-02-002-02 100 м 1,36 1 1,36

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 52,7068 23 076,09

1-4-0 чел.-ч 33,7 1,15 52,7068 437,82 23 076,09

2 1 210,77

91.05.01-017 маш.час 0,08 1,25 0,136 1 449,75 197,17

91.05.05-015 маш.час 0,06 1,25 0,102 2 238,98 228,38

91.14.02-001 маш.час 0,4 1,25 0,68 1 137,45 773,47

91.17.04-042 маш.час 1,19 1,25 2,023 5,81 11,75

4 610,23

01.3.02.03-0012 т 0,00019 0,0002584 1 009 911,08 260,96

01.3.02.08-0001 м3 0,342 0,46512 121,87 56,68

01.7.03.01-0001 м3 0,44 0,5984 14,40 8,62

01.7.07.29-0101 кг 0,05 0,068 257,66 17,52

01.7.11.04-0072 т 0,0004 0,000544 118 022,25 64,20

03.1.02.03-0015 кг 0,0016 0,002176 32,02 0,07

14.4.02.04-0142 кг 0,44 0,5984 147,92 88,52

14.5.05.01-0012 т 0,00053 0,0007208 157 678,97 113,66

24 897,09

23 076,09

Пр/812-016.0-3, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 122 0,9 109,8 25 337,55

Пр/774-016.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 14 122,57

64 357,21

27 ФССЦ-18.2.07.01-0005
1 кв.2023

м 136 1 136 232,06 31 560,16

31 560,16

28 ГЭСН16-02-002-03 100 м 0,72 1 0,72Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
Всего по позиции

Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
Всего по позиции

Известь строительная негашеная хлорная, марка А

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для 
внешних работ по деревянным поверхностям
Итого прямые затраты

ФОТ

Ацетилен растворенный технический, марка Б

Кислород газообразный технический

Вода

Очес льняной

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

М

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ(ЗТ)

Затраты труда рабочих (ср 4)

ЭМ

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм

Всего по позиции

Стояки и отводы

Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными 
добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не 
менее 1,0 МПа
Итого прямые затраты

ФОТ

НР Деревянные конструкции
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1 2 4 5 6 7 8 9 103
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б
1 27,9036 12 216,75

1-4-0 чел.-ч 33,7 1,15 27,9036 437,82 12 216,75

2 640,98

91.05.01-017 маш.час 0,08 1,25 0,072 1 449,75 104,38

91.05.05-015 маш.час 0,06 1,25 0,054 2 238,98 120,90

91.14.02-001 маш.час 0,4 1,25 0,36 1 137,45 409,48

91.17.04-042 маш.час 1,19 1,25 1,071 5,81 6,22

4 325,68

01.3.02.03-0012 т 0,00019 0,0001368 1 009 911,08 138,16

01.3.02.08-0001 м3 0,342 0,24624 121,87 30,01

01.7.03.01-0001 м3 0,69 0,4968 14,40 7,15

01.7.07.29-0101 кг 0,05 0,036 257,66 9,28

01.7.11.04-0072 т 0,0004 0,000288 118 022,25 33,99

03.1.02.03-0015 кг 0,0025 0,0018 32,02 0,06

14.4.02.04-0142 кг 0,44 0,3168 147,92 46,86

14.5.05.01-0012 т 0,00053 0,0003816 157 678,97 60,17

13 183,41

12 216,75

Пр/812-016.0-3, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 122 0,9 109,8 13 413,99

Пр/774-016.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 7 476,65

34 074,05

29 ФССЦ-18.2.07.01-0006
1 кв.2023

м 72 1 72 293,80 21 153,60

21 153,60

30 ГЭСН16-07-005-01 100 м 2,08 1 2,08

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 11,98392 6 335,30

1-5-3 чел.-ч 5,01 1,15 11,98392 528,65 6 335,30

2 66,14

91.10.09-011 маш.час 1,5 1,25 3,9 16,96 66,14

4 62,61

01.7.03.01-0001 м3 1 2,08 14,40 29,95

01.7.07.29-0101 кг 0,02 0,0416 257,66 10,72

14.4.02.04-0142 кг 0,05 0,104 147,92 15,38

14.5.05.01-0012 т 0,00002 0,0000416 157 678,97 6,56

6 464,05

6 335,30

Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для 
внешних работ по деревянным поверхностям
Итого прямые затраты

ФОТ

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление 
нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
М

Вода

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ(ЗТ)

Затраты труда рабочих (ср 5,3)

ЭМ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
Всего по позиции

Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
Всего по позиции

Известь строительная негашеная хлорная, марка А

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для 
внешних работ по деревянным поверхностям
Итого прямые затраты

ФОТ

Ацетилен растворенный технический, марка Б

Кислород газообразный технический

Вода

Очес льняной

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

М

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ(ЗТ)

Затраты труда рабочих (ср 4)

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 103
Пр/812-016.0-3, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 122 0,9 109,8 6 956,16

Пр/774-016.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 3 877,20

17 297,41

31 ФССЦ-18.1.09.06-1020
1 кв.2023

шт 88 1 88 280,98 24 726,24

24 726,24

32 ФССЦ-18.1.09.06-1030
1 кв.2023

шт 16 1 16 379,60 6 073,60

6 073,60

33 ФССЦ-18.1.09.06-1040
1 кв.2023

шт 8 1 8 706,52 5 652,16

5 652,16

34 ФССЦ-24.1.02.01-0004 шт 80 1 80 9,02 721,60

721,60

35 ФССЦ-24.1.02.01-0005 шт 40 1 40 9,94 397,60

397,60

36 ФССЦ-23.5.02.02-0027
1 кв.2023

м 9 1 9 122,31 1 100,79

1 100,79

37 ФССЦ-23.5.02.02-0029
1 кв.2023

м 9 1 9 156,54 1 408,86

1 408,86

38 ГЭСН16-07-006-01
прим.

шт 60 1 60

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 
п.58б

1 124,2 51 333,10

1-3-5 чел.-ч 1,8 1,15 124,2 413,31 51 333,10

4 11 331,25

01.2.03.03-0043 т 0,00049 0,0294 97 453,05 2 865,12

01.7.07.29-0111 кг 1,8 108 62,46 6 745,68

03.2.02.08-0001 т 0,00064 0,0384 44 803,49 1 720,45

62 664,35

51 333,10

Пр/812-016.0-3, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 122 0,9 109,8 56 363,74

Пр/774-016.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 31 415,86

150 443,95

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
Всего по позиции

М

Мастика битумно-кукерсольная холодная

Пакля пропитанная

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Итого прямые затраты

Всего по позиции

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены 
подвала диаметром: до 100 мм
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
ОТ(ЗТ)

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Всего по позиции

Проходка трубопровода через перекрытие (чертеж 2140-76/Г/2023-ИОС2.П2) - 60 шт
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 3 мм
Всего по позиции

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из 
стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 40 мм, 
толщина стенки 3 мм

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 25 мм, тип 
в/в
Всего по позиции

Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 
25-30 мм
Всего по позиции

Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 
32-37 мм

Всего по позиции

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип 
в/в
Всего по позиции

Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм, тип 
в/в
Всего по позиции

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 
канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 
воздуха)
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1 2 4 5 6 7 8 9 103
39 ФССЦ-01.2.03.03-0043

1 кв.2023
т -0,0294 1 -0,0294 97 453,05 -2 865,12

-2 865,12

40 ФССЦ-01.7.07.29-0111
1 кв.2023

кг -108 1 -108 62,46 -6 745,68

-6 745,68

41 ФССЦ-03.2.02.08-0001
1 кв.2023

т -0,0384 1 -0,0384 44 803,49 -1 720,45

-1 720,45

42 14.5.01.11-0204
1 кв.2023

кг 9 1 9 329,44 2 964,96

2 964,96

326 239,29

138 382,66

3 586,87

184 269,76

558 001,36

138 382,66

3 586,87

184 269,76

149 764,21

81 997,86

138 382,66

149 764,21

81 997,86

558 001,36

346 134,27

156 738,63

5 125,88

184 269,76

612 839,22

612 269,37

156 738,63

4 556,03

184 269,76

171 801,62

94 903,33

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Строительно-монтажные работы

Итоги по смете:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Герметик клей высыхающий пастообразный на органических 
растворителях для герметизации радиоприборов, крепления 
радиоэлементов, жгутов, проводов, диапазон рабочих температур от-70 
до +85 °C
Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Строительно-монтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Всего по позиции

Пакля пропитанная

Всего по позиции

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Всего по позиции

Мастика битумно-кукерсольная холодная

Страница 11





Ведомость объемов работ



«УТВЕРЖДАЮ»

_______________ /                            /

«____» _________________ 20___г.

№ п/п № в 
ЛСР Наименование работ Ед.

изм. Кол-во Ссылки на 
чертежи

1 2 3 4 5 6

1 1 Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм

м 65,00

2 2 Строительный мусор т 0,3172 65*4,88/1000 

3 3 Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм

м 72,00

4 4 Строительный мусор т 0,17208 72*2,39/1000 

5 5 Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм

м 136,00

6 6 Строительный мусор т 0,22576 136*1,66/1000 

7 7 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и 
перегородок

м2 40,0

8 8 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 
Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза 0,71504  

9 9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 
I класс груза до 9 км

1 т груза 0,72  

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Кирова, д.12

Ведомость объёмов работ №1

Стояки и отводы

Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора

Раздел 3. Строительно-монтажные работы
Магистральные трубопроводы

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

7

Раздел 1. Демонтажные работы
Магистральные трубопроводы
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1 2 3 4 5 6 7
10 10 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
м 55 Узлы трубопроводов 

укрупненные монтажные из 
стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром 
40 мм - 55 м

11 12 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм

м 10 Узлы трубопроводов 
укрупненные монтажные из 
стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром 
32 мм - 10 м

12 14 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

м 65 10+55

13 15 Установка хомутов металлических с быстродействующим замком 
для крепления труб размером 59-63 мм

шт 69 Хомуты с быстродействующим 
замком для крепления труб 
размером 59-63 мм - 69 шт

 

14 16 Установка хомутов металлических с быстродействующим замком 
для крепления труб размером 32-37 мм

шт 13 Хомуты с быстродействующим 
замком для крепления труб 
размером 32-37 мм - 13 шт

 

Проходка трубопровода через стену (чертеж 2140-76/Г/2023-ИОС2.П3) - 13 шт
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1 2 3 4 5 6 7
15 19 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или 

стены подвала диаметром: до 100 мм
прим.

шт 13 Трубы стальные сварные 
неоцинкованные 
водогазопроводные с резьбой, 
обыкновенные, номинальный 
диаметр 50 мм, толщина стенки 
3,5 мм - 3,6 м, Трубы стальные 
сварные неоцинкованные 
водогазопроводные с резьбой, 
обыкновенные, номинальный 
диаметр 65 мм, толщина стенки 
4 мм - 0,3 м, Герметик клей 
высыхающий пастообразный на 
органических растворителях 
для герметизации 
радиоприборов, крепления 
радиоэлементов, жгутов, 
проводов, диапазон рабочих 
температур от-70 до +85 °C - 
2,9 кг

 

16 24 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с 
одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с 
обеих сторон: глухих

м2 40,0 Листы гипсокартонные ГКЛ, 
толщина 12,5 мм - 288 м2

17 26 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм

м 136 Узлы трубопроводов 
укрупненные монтажные из 
стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром 
20 мм - 136 м

18 28 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм

м 72 Узлы трубопроводов 
укрупненные монтажные из 
стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром 
25 мм - 72 м

19 30 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

м 208,00 72+136

20 31 Установка крана шарового муфтового для воды, номинальный 
диаметр 15 мм, тип в/в

шт 88 Кран шаровый муфтовый для 
воды, номинальный диаметр 15 
мм, тип в/в - 88 шт

 

Стояки и отводы
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